УТВЕРЖДАЮ

Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

                                         Н.С.Южанин

«___» _________ 2016 года

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
о проектировании встроенной газовой котельной
________________________________________________________________________________________________
ДОГОВОР от ___.___.2016 № ________

о проектировании встроенной газовой котельной
_________________ (_________________), далее Исполнитель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, 
Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦентрИнформ» (ФГУП «ЦентрИнформ»), далее Заказчик, в лице директора Нижегородского филиала Южанина Николая Степановича, действующего на основании Положения о филиале и генеральной доверенности от 17.11.2014 №248д, руководствуясь решением комиссии по проведению процедур закупок НФ ФГУП «ЦентрИнформ» от __.__.2016 (Протокол № __), с другой стороны, 
отдельно/вместе именуемые сторона/стороны, заключили нижеследующий договор (далее Договор).

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется:

1) разработать проектную документацию «Встроенная газовая котельная до 100 кВт для отопления пятого этажа административного здания, расположенного по адресу г.Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 28» (далее ПД);
2) согласовать разработанную ПД с компетентными организациями и органами местного самоуправления в порядке и случаях, установленных законодательством и Договором, в том числе с:

· ФБУ «Нижегородский ЦСМ»;

· ПАО «Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород»;

· ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород»;

3) выполнить организационно-техническое сопровождение проведения экспертизы ПД в организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (далее организация, аккредитованная на право проведения экспертизы проектной документации).

Далее по тексту указанные в настоящем пункте Договора работы вместе именуются работы.

1.1.1. Работы выполняются согласно:
1) Приложению № 1 Договора - Заданию на проектирование, которое включает в том числе: 
- «Расчет в определении количества тепла и топлива. Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления 5-ого этажа административного здания по адресу: г.Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 28 (лит А)», шифр 214.2015,
- Технические условия от 04.08.2016 № Н-7-0579, выданные ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород»,
- Технические условия от 26.08.2016 № Н-7-0640/2016 на выполнение проектных работ по подключению административного здания, расположенного по адресу г.Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 28 к сети газораспределения, выданные ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород»,
- Кадастровый паспорт с планом расположения помещения на этаже от 25.08.2010,
2) Приложению № 2 Договора – Смете.
1.1.2.
Результатом выполнения работ по Договору является надлежащим образом разработанная Исполнителем ПД, получившая согласование компетентных организаций, органов местного самоуправления и положительное заключение организации, аккредитованной на право проведения экспертизы проектной документации.

 1.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю выполненные работы и принять ПД на условиях Договора.
2. Порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ составляет _________,00 рублей (______________ руб. 00 коп.), в т.ч. НДС-18%, согласно Смете на проектные работы (Приложение № 2 Договора).
2.2. Заказчик производит оплату работ двумя платежами:

1) авансовый платеж  в размере 30% общей стоимости работ в сумме ____,00 рублей (___ руб. 00 коп.), включая НДС-18%, в течение 3 банковских дней после заключения Договора.

2) окончательный расчет в размере 70% общей стоимости работ в сумме ____,00 рублей  (____ руб. 00 коп.),  включая НДС-18%, в течение 10 банковских дней после выполнения согласования ПД согласно подпункту 2 пункта 1.1 Договора и подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и ПД согласно п.3.9 Договора.  
2.3. Стоимость работ не включает стоимость услуг, оплачиваемых Заказчиком по отдельным счетам согласно п. 2.4 Договора, а также стоимость дополнительных проектных работ, указанных в п.2.5 Договора.
2.4. Заказчик в случае необходимости самостоятельно производит оплату компетентным организациям их услуг на основании счетов указанных организаций: 

1) оплачивает услуги по геодезическим и геологическим инженерным изысканиям земельного участка, по которому планируется прокладка газопровода (от точки подключения до здания) согласно  разделу проектной документации на проектирование наружного газоснабжения, после согласования прохождения трассы газопровода на основании счета организации на оплату;

2) оплачивает услуги по согласованию ПД, а также проведение экспертизы ПД авансовыми платежами в размере 100% стоимости  услуг на основании счета организации на оплату не позднее 3 банковских дней после получения счета на оплату (Исполнитель получает счета на оплату услуг по согласованию и передает Заказчику для выполнения платежа).
2.5. Заказчик обязан на основании дополнительного соглашения сторон оплатить дополнительные услуги Исполнителя по корректировке ПД, если корректировка ПД производится по просьбе Заказчика и выходит за пределы Задания на проектирование и Сметы (Приложения №№ 1 и 2 Договора).

2.6. Расчеты по Договору производятся платежными поручениями.

2.7. Банковские реквизиты сторон приведены в разделе 6 «Реквизиты сторон» Договора. 

2.8. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет-фактуру в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

3. Порядок выполнения обязательств

3.1. Срок выполнения и сдачи работ
3.1.1. Срок выполнения проектной документации – до 25 октября 2016 года при условии своевременного выполнения Заказчиком обязательств по авансовой оплате работ Исполнителя согласно разделу 2 «Порядок расчетов» Договора.
3.1.2. Срок согласования проектной документации – до 30 ноября 2016 года при условии своевременного выполнения Заказчиком обязательств по авансовой оплате услуг согласующих организаций согласно разделу 2 «Порядок расчетов» Договора.

3.1.3. Исполнитель вправе выполнить и сдать работы досрочно. 

3.1.4. Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ на соответствующее время просрочки авансового платежа, предусмотренного разделом 2 Договора. 

3.2. Качество работ

3.2.1. Качество выполняемых Исполнителем работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 Договора - Задание на проектирование.
3.2.2. Качество сметной документации должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обоснованности и достоверности сметных расчетов, а также эффективности использования средств для выполнения работ на основании подготовленной Исполнителем ПД.
3.3. Заказчик обязуется:

1) оказывать Исполнителю содействие в разработке ПД в части оперативного предоставления Исполнителю исходных данных, необходимых для разработки ПД (Заказчик обязуется передать Исполнителю иные исходные данные, необходимые для выполнения ПД, по письменным запросам Исполнителя в течение 3 рабочих дней после получения запроса Исполнителя); 

2) согласовать ПД, а также участвовать вместе с Исполнителем в согласовании ПД с компетентными организациями и органами местного самоуправления в порядке и случаях, установленных законодательством и Договором; 
3) своевременно принять и оплатить выполненную работу в соответствии с Договором;

4) использовать ПД, полученную от Исполнителя, исключительно на цели, предусмотренные Договором;

5) возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ по Договору вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

3.4. Заказчик вправе:

1) осуществлять контроль выполнения Исполнителем работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

2) требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков работ.
3.5. Исполнитель обязуется:

1) выполнить работы в соответствии с условиями Договора; 

2) информировать Заказчика по его конкретным запросам о ходе выполнения работ по Договору; 
3) передать Заказчику готовую ПД в предусмотренном Договором порядке;
4) согласовать ПД с Заказчиком, а также вместе с Заказчиком – с компетентными организациями и органами местного самоуправления в порядке и случаях, установленных законодательством и Договором;
5) по требованию Заказчика безвозмездно устранить обнаруженные недостатки ПД.
3.6. Исполнитель вправе:

1) требовать своевременной оплаты выполненных работ на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном Договором; 

2) отступить при выполнении работ от требований, содержащихся в Договоре, и других исходных данных для выполнения работ только с согласия Заказчика;

3) привлечь к исполнению обязательств по Договору третьих лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных Заданием на выполнение проектных работ - Приложением № 1 Договора (Ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение соисполнителями работ, предусмотренных Договором, несет Исполнитель).

3.7. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем ПД. 

3.8. Исполнитель не вправе передавать ПД третьим лицам без согласия Заказчика.

3.9. Сдача-приемка ПД
3.9.1. При завершении работ Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки работ и ПД. 
3.9.2. Стороны выполняют сдачу-приемку и оценку качества ПД в соответствии с требованиями, указанными в Задании на проектирование - Приложении №1 Договора и Смете - Приложении №2 Договора. 
3.9.3. Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.9.4. Если Заказчик в срок, указанный в п.3.9.3 Договора, не заявит Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки (со ссылкой на фактические обстоятельства и действующие нормативные акты), ПД считается согласованной Заказчиком. При этом Исполнитель составляет односторонний акт, который является основанием для расчетов по Договору.
3.9.5. В течение 3 рабочих дней после получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков, необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.9.6. Повторное предъявление и повторная приемка ПД после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для  первоначальной приемки. 

3.10. Исполнитель обязан за свой счет оперативно (в согласованные с Заказчиком сроки) устранить недостатки ПД и выполнить необходимые дополнительные проектные работы, выявленные в ходе согласования и проведения экспертизы проектной документации, а также возместить Заказчику по его письменному требованию убытки, вызванные недостатками выполненной работы. 
3.11. Право на владение, распоряжение проектной документацией переходит к Заказчику с даты подписания акта приема-сдачи работ согласно п.3.9 Договора.
3.12. В случае возникновения между сторонами отношений, связанных с использованием персональных данных физических лиц, стороны обязуются обеспечить выполнение требований Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

3.13. Стороны направляют друг другу документы, связанные с исполнением Договора, первоначально - по факсу (при необходимости), а затем в обязательном порядке подлинные документы - оперативно (в разумный срок) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо через представителя по реестру.

4. Ответственность сторон
4.1. Сторона, не исполнившая обязательство по Договору либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет ответственность, предусмотренную законодательством и Договором. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы, возникшего после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными методами (форс-мажор). К таким относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы, иные стихийные явления природы, а также эпидемии, военные действия в регионе осуществления поставок, забастовка в отрасли или на транспорте, решение органов государственной власти или управления, повлекшие за собой невозможности исполнения обязательств по Договору. Наступление и окончание обстоятельств непреодолимой силы, послуживших причиной полного или частичного неисполнения стороной обязательств, должно быть документально подтверждено стороной путем предъявления другой стороне документов, выданных уполномоченными государственными и/или общественными организациями.

4.3. При возникновении и прекращении указанных в п. 4.2 Договора обстоятельств непреодолимой силы, сторона для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить об этом другую сторону.

4.4.
Наступление указанных в п. 4.2 Договора обстоятельств непреодолимой силы влечёт увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств.

4.5.
В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной Исполнителем работы последний обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем обязательств по Договору.

4.6.
Исполнитель не отвечает за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано невыполнением Заказчиком встречных обязательств по Договору.

4.7. Финансовые санкции за неисполнение обязательств по Договору
4.7.1. За каждый день просрочки выполнения (сдачи)  работ Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию пени в размере 0,03% стоимости работ до фактического исполнения обязательства.

4.7.2. За некачественное исполнение обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 10% общей стоимости работ по Договору.

4.7.3. За каждый день просрочки устранения недостатков выполненных работ Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,03% стоимости работ по Договору. 

4.7.4. За каждый день просрочки оплаты работ Заказчик уплачивает Исполнителю по его требованию неустойку в размере 0,03% денежной суммы, подлежащей перечислению. 

4.7.5. Размер финансовой санкции, которая может быть взыскана на основании каждого из пунктов 4.7.1- 4.7.4 Договора, не может превышать 10% общей стоимости работ по Договору.

4.8. Претензионный порядок разрешения споров 

4.8.1. В случае возникновения спорных ситуаций стороны договорились разрешать споры по исполнению Договора путем переговоров и деловой переписки, а также в досудебном (претензионном) порядке. Срок рассмотрения претензии - 15 календарных дней со дня получения ее подлинника. В случае невозможности достижения согласия сторонами споры по исполнению Договора передаются для разрешения в Арбитражный суд Нижегородской области.

4.8.2. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных уполномоченным лицом стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
5. Срок и порядок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до исполнения сторонами обязательств по Договору.

5.2. Уполномоченные и ответственные лица

5.2.1. Лица, подписывающие Договор, гарантируют наличие у них полномочий на его подписание и отсутствие каких-либо известных им ограничений на его заключение в силу положений учредительных документов, иных уполномочивающих документов (доверенности, приказа и т.п.) и законодательства.

5.2.2. Не принимаются к исполнению и не принимаются во внимание договор, приложения, дополнения, изменения Договора, акты и другие документы по Договору, которые подписаны неуполномоченными лицами.

5.2.3. Стороны обязаны предоставить друг другу оригиналы или заверенные печатью доверителя копии учредительных документов сторон, а также доверенностей, приказов до или во время события, действия, на которое уполномочивает соответствующая доверенность, приказ.

5.3. Изменения и дополнения Договора должны быть составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон, а также скреплены  печатями организаций. Изменение реквизитов сторон принимается сторонами в уведомительном порядке в письменном виде. Каждая из сторон обязана письменно известить другую сторону об изменении реквизитов в течение 3 рабочих дней. До получения письменного уведомления о происшедших изменениях все действия считаются сторонами совершенными надлежащим образом и засчитываются в выполнение ими обязательств по Договору.
5.4. Неотъемлемой частью Договора являются Приложения:

№ 1 – Задание на разработку проектной документации «Встроенная газовая котельная до 100 кВт для отопления пятого этажа административного здания,  расположенного по адресу г.Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 28»;
№ 2 – Смета на разработку проектной документации «Встроенная газовая котельная до 100 кВт для отопления пятого этажа административного здания, расположенного по адресу г.Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 28».

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой стороны.

5.6. Во всём остальном, что не оговорено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. Реквизиты сторон


	Приёмная: телефон/факс:  (831) 416-01-95

Бухгалтерия:     (831) 416-01-34, 416-01-86

ОГРН 1097746185195 
ИНН/КПП 7841016636/526243002

Плательщик денежных средств по Договору –

НФ ФГУП «ЦентрИнформ» 

Р/С 40502810324000013861 в филиале Банка ВТБ
(ПАО) в г. Нижнем Новгороде

К/С 30101810200000000837 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Нижегородской области  БИК 042202837

Данные для указания в счете-фактуре:

Покупатель:  ФГУП «ЦентрИнформ»

Адрес покупателя: 

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 26

Грузополучатель и его адрес: НФ ФГУП «ЦентрИнформ», 603098, г. Н.Новгород,  пр. Гагарина, д. 28

ИНН/КПП Покупателя: 7841016636/526243002

	 Исполнитель:


	Заказчик 

Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ» 

                                         Н.С.Южанин 

м.п.
	Исполнитель 

м.п.
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